MUSEI NAZIONALI DI MATERA
Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINA A CONTRARRE

***Oggetto**: Musei nazionali di Matera – Direzione regionale Musei nazionali Basilicata "Affidamento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nell'ambito dei lavori di restauro e allestimento museale del Museo archeologico nazionale di Matera sede "Domenico Ridola" Efficientamento energetico del Museo nazionale di Matera mediante Trattativa Diretta sul Portale MEPA, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 36/2023.*

***Finanziamento**: PNRR, missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, component 3 cultura 4.0 (m1c3), misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", investimento 1.3: migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" finanziato dall'unione europea – NEXTGENERATIONEU.*
CUP: F14H22000950001
CIG: da generare sul Portale

IL DIRETTORE

***VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", d'ora in poi Ministero;*
***VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, della legge 23 giugno 2014, n. 89. d'ora i poi regolamento, che istituisce ai sensi dell'art. 34 i poli museali regionali;*
***VISTO** il DM 28 gennaio 2020 n. 22 "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "organizzazione e funzionamento dei musei statali" e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale";*
***VISTO** il decreto ministeriale 9 febbraio 2024, n. 51, recante "Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura";*
***VISTO** il decreto ministeriale 9 febbraio 2024, n. 53, recante "Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";*
***CONSIDERATO** che a seguito dell'entrata in vigore del suddetto DPCM n. 57/2024 e del suo perfezionamento con decreto ministeriale attuativo n. 270 del 5 settembre 2024, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura", è stato avviato un processo di riforma organizzativa del Ministero;*
***CONSIDERATO** che in data 08/11/2024 è cessato l'incarico di Direttore dei Musei nazionali di Matera dell'Arch. Annamaria Mauro, R.U.P. della procedura in oggetto;*
***DATO ATTO CHE** con Decreto n. 935 del 05/11/2024 è stato conferito, al Dott. Filippo Demma, l'incarico di Direttore delegato ex art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e del servizio pubblico essenziale di buona gestione dell'Istituto;*
***VISTA** la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";*
***VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;*
***VISTO** il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";*

MUSEI NAZIONALI DI MATERA
Ridola-Lanfranchi- Ex Ospedale di San Rocco
Via Domenico Ridola, 24 – 75100 Matera I +39 0835 310058
mn-mt@cultura.gov.it I mn-mt@pec.cultura.gov.it
www.museinazionalidimatera.it
C.F. 93065160777

VISTA *la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., riguardante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;*
VISTO *Il decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";*
VISTO *il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;*
VISTO *il decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31/03/2023;*
VISTI*, in particolare, gli artt. 224 "Disposizioni ulteriori"; 225 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" e 226 "Abrogazioni e disposizioni finali" del decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023;*
VISTO *il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (pubbl. in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);*
ATTESO CHE *il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 non è stato abrogato dal decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023;*
ATTESO CHE *il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 non è stato abrogato dal decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023;*
VISTO *in particolare, l'art. 26-bis del suddetto DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, che ha istituito fino al 31 dicembre 2026 presso il Segretariato generale l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;*
VISTO *il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;*
VISTE *le Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvate dal Comitato Interministeriale per gli Affari Europei del Dipartimento per le politiche europee, del 9 settembre 2020;*
VISTO *il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;*
VISTO *il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";*
VISTO *il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR;*
VISTO *il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;*
VISTO *il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;*
VISTO *il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021, che attua l'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR;*
VISTO *il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante le "Procedure relative*

MUSEI NAZIONALI DI MATERA
Ridola-Lanfranchi- Ex Ospedale di San Rocco
Via Domenico Ridola, 24 – 75100 Matera I +39 0835 310058
mn-mt@cultura.gov.it | mn-mt@pec.cultura.gov.it
www.museinazionalidimatera.it
C.F. 93065160777

alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"

***VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e successive modifiche e integrazioni;*

***VISTO** il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2021 recante "Accertamento Loan Agreement and Prefinancing Loan – PNRR";*

***VISTO** il decreto del Segretario Generale n. 10 del 20 gennaio 2022 recante "Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura" che individua quale Struttura Attuatrice dell'investimento "1.3 Migliorare l'efficienza energetica, in cinema, teatri e musei", e, nello specifico, per i Musei, la Direzione Generale Musei attribuendone le relative funzioni;*

***VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021, recante modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;*

***VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;*

***VISTA** la Circolare MEF RGS n. 41 del 07/12/22, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione milestone/target connessi alla terza "Richiesta di pagamento" alla C.E";*

***VISTA** Circolare MEF RGS n. 37 del 09/11/22, recante "Procedura "semplificata" di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post;"*

***VISTA** Circolare MEF RGS n. 34 del 17/10/22, recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";*

***VISTA** la Circolare MEF RGS n. 33 del 13/10/22, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";*

***VISTA** la Circolare MEF RGS n. 31 del 21/09/22, recante "Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";*

***VISTA** Circolare MEF RGS n. 30 del 11/08/22, recante "Procedura di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";*

***VISTA** Circolare MEF RGS n. 29 del 26/07/22, recante "Procedure finanziarie PNRR";*

***VISTA** la Circolare MEF RGS n. 28 del 04/07/22, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative";*

***VISTA** la Circolare MEF RGS n. 27 del 21/06/22, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";*

***VISTA** la Circolare MEF RGS n. 26 del 14/06/22, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda "Richiesta di pagamento" alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.";*

***VISTA** la Circolare MEF RGS n. 21 del 29/04/22, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC"*

***VISTA** Circolare MEF RGS n. 20 del 28/04/22, recante "Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2021";*

MUSEI NAZIONALI DI MATERA
Ridola-Lanfranchi- Ex Ospedale di San Rocco
Via Domenico Ridola, 24 – 75100 Matera I +39 0835 310058
mn-mt@cultura.gov.it I mn-mt@pec.cultura.gov.it
www.museinazionalidimatera.it
C.F. 93065160777

VISTA *la Circolare MEF RGS n. 19 del 28/04/22, recante "Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente – adempimenti previsti dall'art. 10-bis della Legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni";*
VISTA *la Circolare MEF RGS n. 11 del 24/02/22, recante "Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021 – Piattaforma incassi per le Amministrazioni dello Stato";*
VISTA *la Circolare MEF RGS n. 9 del 10/02/22, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";*
VISTA *la Circolare MEF RGS n. 7 del 25/01/22, recante "Nuovo Sistema InIt. Secondo rilascio in esercizio di funzionalità del nuovo sistema ERP della Ragioneria Generale dello Stato: Gestione fisica e contabile dei beni";*
VISTA *la Circolare MEF RGS n. 6 del 24/01/22, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";*
VISTA *la Circolare MEF RGS n. 4 del 18/01/22, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative";*
VISTA *Circolare MEF RGS n. 33 del 31/12/21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";*
VISTA *la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. DNSH) e successive modifiche e integrazioni;*
VISTA *la Circolare MEF RGS n. 31 del 14/12/21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";*
VISTA *la Circolare MEF RGS n. 25 del 29/10/21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";*
VISTO *il Decreto SG 07/06/2022 n. 452 che, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 1 Componente 3 (M1C3), con riferimento all'Investimento 1.3: "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei", assegnava al Ministero della cultura con il decreto Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, l'importo complessivo di 300 milioni di euro;*
VISTO *il Decreto Ministeriale 13/04/2022 n. 159 di riparto delle risorse PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*
TENUTO CONTO *della milestone M1C3-3, che prevede la realizzazione entro il secondo trimestre del 2026 di 617 interventi per il miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi della cultura, di cui 527 interventi da realizzare presso luoghi della cultura pubblici afferenti al MiC (352 musei, 129 archivi e 46 biblioteche) e 90 interventi da realizzare presso luoghi della cultura pubblici non afferenti al MiC e privati;*
VISTO *il Disciplinare d'obblighi del 23/09/2022 rep. n. 357 relativo al progetto "Efficientamento energetico del Museo nazionale di Matera sede Ridola", sottoscritto dall'arch. Annamaria Mauro, già Direttore del Museo Nazionale di Matera e dal Prof. Massimo Osanna, Direttore della Direzione Regionale Musei;*
DATO ATTO *che la Direzione Generale Musei con decreto n. 1107 del 03/10/2022 ha ammesso a finanziamento l'intervento "Efficientamento energetico del Museo nazionale di Matera sede Ridola"- per un importo euro 5.161.052,16 - CUP F14H22000950001;*
VISTO *Il decreto del Segretario Generale n. 1155 del 01/12/2022 completo dei relativi allegati (Allegato 1 "Elenco interventi nei musei afferenti al MiC – Direzioni Regionali Musei"; Allegato 2 "Elenco interventi nei*

MUSEI NAZIONALI DI MATERA
Ridola-Lanfranchi- Ex Ospedale di San Rocco
Via Domenico Ridola, 24 – 75100 Matera I +39 0835 310058
mn-mt@cultura.gov.it I mn-mt@pec.cultura.gov.it
www.museinazionalidimatera.it
C.F. 93065160777

musei afferenti al MiC – Istituti autonomi"; Allegato 3 "Elenco interventi negli archivi afferenti al MiC – Direzione generale Archivi"; Allegato 4 "Elenco interventi nelle biblioteche afferenti al MiC – Direzione generale Biblioteche e Diritto d'Autore"; Allegato 5 "Elenco interventi nelle biblioteche afferenti al MiC – Direzione generale Musei"), che ha approvato le proposte progettuali ammesse a finanziamento ed ha assegnato le risorse ai rispettivi soggetti attuatori;

***CONSIDERATO** che con verbale prot. n. MN-MT\|27/09/2023\|VERBALE 44 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di Restauro e allestimento museale Museo Archeologico Nazionale di Matera sede "Domenico Ridola" e che con determina prot. n. MN-MT\|03/10/2023\|DETERMINA 29 veniva autorizzata, mediante Invitalia S.p.A., Centrale di Committenza del Ministero della Cultura, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 37 della l. 120/2020, giusta Convenzione del 15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati, conclusa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (attuale "Ministero della Cultura"), l'indizione della procedura di gara aperta, mediante utilizzo di piattaforma telematica con pubblicazione sul sito https://ingate.invitalia, per l'affidamento dei "Lavori di restauro e allestimento museale del Museo archeologico Nazionale di Matera sede 'Domenico Ridola' Efficientamento energetico del Museo nazionale di Matera sede Ridola, con l'adozione del criterio "dell'offerta economicamente più vantaggiosa", individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";*

***CONSIDERATO** che con provvedimento del 27/05/2024 (trasmesso alla Stazione appaltante unitamente a parziale documentazione di gara in data 04/06/2024, completato in data 19/06/2024) riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, Invitalia spa aggiudicava l'appalto, definitivamente, al RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COSTITUENDO: VINCENZO MODUGNO SRL (Mandataria) - GRANDI IMPIANTI SRL (Mandante) (CUP: F14H22000950001 - CIG: A0179957FF) per un corrispettivo contrattuale pari a € 2.522.958,47646;*

***CONSIDERATO** che in data 18/09/2024 veniva sottoscritto per l'intervento in oggetto il Contratto n. 29 tra i Musei nazionali di Matera e l'ATI VINCENZO MODUGNO SRL (Mandataria) - GRANDI IMPIANTI SRL (Mandante) avente ad oggetto ''Lavori di Restauro e allestimento museale Museo archeologico nazionale di Matera sede "Domenico Ridola" per un importo complessivo pari a € 2.522.958,47646;*

***CONSIDERATO** che per curare gli adempimenti previsti dalle norme di legge, ed in particolare quelli elencati all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per il procedimento in oggetto, si ritiene opportuno procedere all'incarico professionale relativo al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;*

***PRESO ATTO** che l'interpello per l'individuazione interna al Mic di n.1 incarico di CSE per i lavori in oggetto esperito su richiesta della scrivente Amministrazione con nota prot. 5387-P del 04/12/2024 e pubblicata sul portale istituzionale RPV con Circolare n.182 di pari data ha avuto esito negativo, come da nota acquisita al prot. 5550-A del 17/12/2024;*

***CONSIDERATO** che è possibile procedere all'affidamento diretto del servizio per il CSE di che trattasi, ai sensi dell'art. 50 comma 1 let. b) del D.Lgs. n. 36/2023;*

***CONSIDERATO** che è stato stimato l'importo necessario per provvedere all'affidamento dell'incarico esterno, sulla scorta delle Tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 come di seguito indicato:*

- *per la figura del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in € 56.208,68 al netto di spese ed oneri accessori stimati € 13.517,15 oltre cassa e IVA pari al 4 % ed IVA 22%;*

***CONSIDERATO** che il presente incarico è da imputare alla voce del quadro economico B.3.2 dell'intervento per i lavori in oggetto;*

***VISTO** l'art. 50, comma 1, let. B) del D.Lgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti diretti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

***CONSIDERATO** che nell'Albo dei fornitori istituto presso la scrivente Stazione Appaltante è presente l'Operatore Economico Arch. Massimo Sabia, (P.IVA 03113770659) con sede in Viale Italia n. 61 – 84047 Capaccio (SA) PEC:*

MUSEI NAZIONALI DI MATERA
Ridola-Lanfranchi- Ex Ospedale di San Rocco
Via Domenico Ridola, 24 – 75100 Matera I +39 0835 310058
mn-mt@cultura.gov.it I mn-mt@pec.cultura.gov.it
www.museinazionalidimatera.it
C.F. 93065160777

massimo.sabia@architettisalernopec.it , iscritto altresì nel bando Me.PA "Servizi professionali architettonici e affini" e che lo stesso risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni in oggetto, come da Curriculum Vitae acquisito al prot. n. 277-A del 05/02/2025;

***CONSIDERATO** che per accertata carenza di organico, Il direttore delegato dott. Filippo Demma ha ritenuto di trattenere su di sé l'incarico di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.);*

***TENUTO CONTO** dell'interesse pubblico prioritario di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa nonché il funzionamento dei Musei nazionali di Matera – Direzione regionale musei nazionali Basilicata;*

***PRESO ATTO** che la delega di cui al precedente capoverso ha ad oggetto la gestione ordinaria delle attività amministrativa e contabile dei Musei nazionali di Matera – Direzione regionale musei nazionali, ovvero gli adempimenti di contabilità ordinaria e di bilancio, la gestione di pagamenti/accrediti, la gestione di sistemi informatici di contabilità economica e finanziaria, fondi accessori del personale, la sottoscrizione degli atti di competenza;*

***VISTE** le linee guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Deliberazione n. 1007 del 11 ottobre 2017;*

***VISTA** la Circolare n. 36/2017 del Segretariato Generale – Servizio I, relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi per il Responsabile unico del progetto (R.U.P.);*

***VISTO** l'art. 15 ed il richiamato allegato I.2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" per la nomina del Responsabile unico di progetto (R.U.P.) e degli eventuali responsabili del procedimento;*

***VALUTATA** la necessità di procedere celermente all'avvio ed alla prosecuzione dei procedimenti ai fini del rispetto delle linee programmatiche dettate dalla normativa di settore;*

***RAVVISATA**, dunque, la necessità di garantire una razionale gestione procedimentale, nonché un adeguato coordinamento per gli aspetti tecnico-amministrativi e in materia di bilancio e rendicontazione;*

***visto** il Patto per la legalità per gli appalti pubblici sottoscritto in data 18.08.2022 tra il Museo Nazionale di Matera e la Prefettura di Matera (MN-MT|18/08/2022|PROTOCOLLO INTESA 1- PREFETTURA DI MATERA PROT. N. 43938 del 18/08/2022);*

Tutto quanto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. *Di precisare che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;*
2. *di avocare a sé, in qualità di Direttore delegato dei Musei nazionali di Matera – Direzione regionale musei nazionali Basilicata, la funzione di Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) della presente procedura avvalendosi dei supporti tecnico-amministrativi e contabili come da Decreto rep. 97 del 05/12/2024;*
3. *di approvare gli atti di gara predisposti per l'affidamento del suddetto servizio ed i relativi allegati;*
4. *di autorizzare la procedura di gara per l'affidamento del ''Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nell'ambito dei lavori di restauro e allestimento museale del museo archeologico nazionale di Matera sede "Domenico Ridola" Efficientamento energetico del museo nazionale di Matera sede Ridola (ora, Musei nazionali di Matera – Direzione regionale Musei nazionali Basilicata)" - PNRR, missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, component 3 cultura 4.0 (m1c3), misura 1 "Patrimonio*

MUSEI NAZIONALI DI MATERA
Ridola-Lanfranchi- Ex Ospedale di San Rocco
Via Domenico Ridola, 24 – 75100 Matera I +39 0835 310058
mn-mt@cultura.gov.it I mn-mt@pec.cultura.gov.it
www.museinazionalidimatera.it
C.F. 93065160777

culturale per la prossima generazione", investimento 1.3: migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" finanziato dall'unione europea – NEXTGENERATIONEU, CUP: F14H22000950001, mediante Trattativa diretta sul portale Me.PA. con invito rivolto all'operatore economico ***Arch. Massimo Sabia, (P.IVA 03113770659) con sede in Viale Italia n. 61 – 84047 Capaccio (SA) PEC: massimo.sabia@architettisalernopec.it,*** *iscritto nel bando Me.PA "Servizi professionali architettonici e affini" per un importo a base di gara di € 56.208,68 al netto di spese ed oneri accessori stimati € 13.517,15, oltre cassa e IVA pari al 4 % ed IVA 22%;*

5. *di richiamare, approvare e considerare essenziali le clausole contenute nella lettera di invito - disciplinare, negli allegati e nel bando Me.PA. di riferimento;*
6. *di dare atto che le spese per l'affidamento del ''Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nell'ambito dei lavori di restauro e allestimento museale del museo archeologico nazionale di Matera sede "Domenico Ridola" graveranno sulle risorse del PNRR, missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, component 3 cultura 4.0 (m1c3), misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", investimento 1.3: migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" finanziato dall'unione europea – NEXTGENERATIONEU;*
7. *di dare atto che l'affidamento è subordinato all'esito regolare delle verifiche del possesso dei requisiti di legge in capo all'operatore economico;*
8. *di dare atto della regolarità amministrativa della procedura e di disporre che il presente atto venga pubblicato ex artt. 27 e 28 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. sul sito web della Stazione appaltante in "Amministrazione trasparente".*

Il presente atto è inoltrato in originale alla Direzione per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Istituto, all'Ufficio - Ragioneria per gli adempimenti di competenza e sarà restituito per le pubblicazioni in Amministrazione trasparente. Gli allegati allo stesso (preventivo, schermata CIG, lettera di invito) sono trasmessi al RUP.

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
Prof. Massimo Osanna
IL DELEGATO
R.U.P.
Dott. Filippo Demma

Firmato digitalmente da
FILIPPO DEMMA
O = MINISTERO DELLA CULTURA
SerialNumber = TINIT-DMMFPP71L08B963G
C = IT

MUSEI NAZIONALI DI MATERA
Ridola-Lanfranchi- Ex Ospedale di San Rocco
Via Domenico Ridola, 24 – 75100 Matera I +39 0835 310058
mn-mt@cultura.gov.it I mn-mt@pec.cultura.gov.it
www.museinazionalidimatera.it
C.F. 93065160777